

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมข้ามคลอง อาคารศูนย์บริหารจัดการขยะ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

 - ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวิธีการดำเนินงาน (Method Statement) รวมทั้งขอบเขตการก่อสร้าง การป้องกันอุบัติเหตุ และการระบายน้ำ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - งานถมทราย งานคอนกรีตหยาบรองรับท่อเหลี่ยม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
 - งานวางท่อเหลี่ยม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

 - งานวางท่อเหลี่ยม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหลี่ยมหล่อในที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงปากท่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินจำนวน ร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

 - งานวางท่อเหลี่ยม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานถมทราย งานคอนกรีตหยาบรองรับท่อเหลี่ยม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่อเหลี่ยมหล่อในที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงปากท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานถนนกว้าง ๗ เมตร พร้อมทางเชื่อม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานถนนภายในโครงการศูนย์การบริหารจัดการขยะ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเชื่อมต่อระบบน้ำดีจากท่อเมนน้ำประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ให้ครบตามระบุไว้ในสัญญา และตามรูปแบบรายการ ทำความสะอาด และจัดเก็บพื้นที่ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน พร้อมส่งมอบคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
 - ๕.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
 - ๖.๒ นายสุรเชษฐ์ ธนนพคุณ
 - ๖.๓ นายเสกฐ์วุฒิ พุ่มเรือง